
 

नेपाल सरकार 

पूर्ााधार वर्कास मन्त्रालय 

सडक वर्भाग 

संघीय सडक सपुरररे्क्षण तथा अनगुमन कायाालय  

गोरखा सडक योजना 
गोरखा 

प्रावर्धधक प्रस्तार् स्र्ीकृधत तथा आधथाक प्रस्तार् खोधलने सम्बन्त्धी सूचना 
प्रकाशित धमधतिः२०८३।०५।१९ 

यस योजना कायाालयको धमधत २०८३।०३।०३ गते प्रकाशित सूचना नम्बर T6-082/83 र धमधत २०८३।०३।२४ गते प्रकाशित 
सूचना नम्बर T7-082/83 बमोशजम प्राप्त बोलपरहरूको प्रावर्धधक मलु्याङ्कन गररिँदा तपशिल बमोशजमको बोलपरहरू सारभतूरूपमा प्रभार्ग्राही 
भएको पाइएकोले सार्ाजधनक खररद धनयमार्ली २०६४ को धनयम ३१ ज को उपधनयम -५_ बमोशजम तपशिल बमोशजमको धमधत, समय 
र स्थानमा आधथाक प्रस्तार् खोधलने हुिँदा उपशस्थधतको लाधग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । 

 

 

ठेक्का नं. योजनाको नाम प्रावर्धधक प्रस्तार्मा सफल भएका बोलपरदाताहरुको नाम र ठेगाना आधथाक प्रस्तार् खोधलने 
धमधत, समय र स्थान 

GRP/33701112-

4/082/83-13 

Upgrading of 11 

kilo-Chhepetar-

Bhaluswara-

Barpak Road 

(Chainage 

22+000 to 

Chainage 

30+000, Arkul 

to Maausuli), 

Gorkha 

M/S Mangaladevi Subas Construction Pvt. Ltd, Nuwakot धमधत: 
२०८३।०५।२६ 
समय: धबहानको 
९:०० बजे   

स्थान: गोरखा सडक 
योजना, गोरखा  

M/S Rojan Nirman Sewa Pvt. Ltd, Chitwan 

M/S Kusheshwor Construction Pvt. Ltd, Kathmandu 

M/S VISION-PATHAK-MUNAL J/V,Kathmandu 

M/S G.G-Sanu Suwal JV, Kathmandu 

M/S Applied-Divine JV,Chitwan 

M/S Indrayani Sky Builders Pvt.Ltd,Balaju-16, Kathmandu 

M/S Bijayeshwori - NB JV,Dhulikhel, Kavre 

M/S Himal Developers And Construction Pvt.Ltd., 

Kavrepalanchok 

M/S Karna Builders Pvt. Ltd.,Kathmandu 

M/S POKHARA-LOYAL-TAPASWI J/V, Pokhara 

M/S Pradip Construction,Butwal 13 Rupandehi 

M/S Amrit Nirman Sewa Pvt. Ltd, Balaju-16, Kathmandu 

M/S Tripura Sundari/ Sagarmatha/ Krischal J/V, Gorkha-6 

M/S S.R.B. Builders Pvt, Ltd., Chautara-5, Sindhupalchowk 

M/S Siddha Baba/ Ruchi J/V, Pokhara-8, Kaski 

M/S Jay Nepal Ishwor Nirman Sewa Pvt. Ltd., Sekham-2, Syangja 

M/S Golmeshwor/ Nirdosh/ Amrit J/V, Tokha-10, Kathmandu 

M/S Atlantic Construction Pvt. Ltd., Rasuwa 

M/S Shivam Construction, Chitwan 

M/S Rakta Kanya Nirman Sewa (P) Ltd., Kathmandu 

M/S Harittara Construction Pvt. Ltd., Kathmandu 

M/S Royal-Hemanta JV, Chitwan 

M/S Ganesh Kunda-Rochan-Tribeni JV, Kathmandu 



GRP/33701119-

4/082/83-14 

Upgrading of 

Benighat-

Aarughaat-

Larkebhanjyang 

Road (Chainage 

60+500 to 

Chainage 

67+500) 

M/s P.R. Infrastructure Pvt. Ltd., Balkumari-08, Lalitpur धमधत: 
२०८३।०५।२६ 

समय: धबहानको 
९:०० बजे  

 स्थान: गोरखा 
सडक योजना, 

गोरखा  

M/s. Jaya Dhananjaya Nirman Sewa Pvt. Ltd., Balaju-16, 

Kathmandu 

M/s Nayayug / Sahayogi J/V, Lalitpur, Nepal 

M/s Bhujel/ Minu/ Society J/V, Lalitpur, Nepal 

M/s Tripura Sundari/ Ambuja J/V, Ramhiti, Kathmandu 

M/s S.K./ Sobit J/V, Arughat-9, Gorkha 

M/s Waiba & Lama Construction Pvt. Ltd., Kathmandu, Nepal 

M/s Amrit/ Bachhaladevi J/V, Balaju-16, Kathmandu 

M/s Gajindra/ Jay Nepal Ishwor J/V, Putalibazar-1, Syangja 

M/s Pashupati Nirman Sewa Pvt. Ltd., Bharatpur-10, Chitwan 

M/s Dunila/ Bagmati J/V, Gokarneshwor-15, Kathmandu 

M/s Balkot Builders Pvt. Ltd., Baneshwor-10, Kathmandu 

M/s Om Satya Sai Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-09, Chitwan 

M/s R.K./ S.S.C./ Lumbini J/V, Sukedhara, Kathmandu 

M/s Jalukeni/ Dawa J/V, Jorpati, Kathmandu 

M/s Rojan Nirman Sewa Pvt. Ltd., Kirtipur-01, Kathmandu 

 

खररद प्रविया रद्द गररएको सम्बन्त्धी सूचना 
प्रकाशित धमधतिः२०८३।०५।१९ 

यस कायाालयबाट धमधत २०८३।०५।०४ मा वर्द्यतुीय खररद प्रणालीमा प्रकाशित “Conceptual Design of bridges of Gorkha”, EOI 

No. GRP-CS-QCBS-2083/84-01 को खररद प्रविया सार्ाजधनक खररद अनगुमन कायाालयको प.सं.सू.प्र. ०८३/८४, च.नं. MIT/१८२, 
धमधत २०८३।०५।११ को सूचना अनसुार e-GP system ममात सम्भार भईरहेको साथै, सार्ाजधनक खररद (सोह्रौं संिोधन) धनयमार्ली 
२०८३ बमोशजम संिोधन गनुा पने भएकोले उक्त खररद प्रविया रद्द गररएको व्यहोरा सार्ाजधनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २६ (३) 
अनसुार यसै सूचना माफा त सम्बशन्त्धत सबैको जानकारी गराइन्त्छ । 

 

 

 

 

योजना प्रमखु 


